Anlage 5

Vertrag

zur Vorbereitung und Durchfiihrung der
Landesgartenschau 2014

Zwischen

der Stadt Landau
vertreten durch den Oberbiirgermeister

und

der Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-Pfalz mbH (im Folgenden:
Projektgesellschaft)
vertreten durch die Vertretungsberechtigten.

Praambel:
Wirksamkeit und Struktur

Dieser Vertrag wird mit Zuschlag der lLandesgartenschau durch die
Landesregierung an die durchfilhrende Stadt wirksam.

Die im Vertrag befindlichen Regelungen sind in den Gesellschaftsvertrag der zu
grindenden Landesgartenschau Landau GmbH (im Folgenden: LGS-GmbH) zu
bernehmen. Der Vertrag zur Vorbereitung und Durchfiihrung der
Landesgartenschau 2014 wird als Anlage zum Gesellschaftsvertrag der LGS-
GmbH im Rahmen der notariellen Beglaubigung mit aufgenommen.

§ 1 Umfang und zeitlicher Ablauf der Landesgartenschau

1. Die Landesregierung hat beschlossen die Durchfithrung der
Landesgartenschau 2014 der Stadt Landau zu Ubertragen. Sie dauert von April
bis Oktober 2014 (Durchfilhrungsphase).

2.  Die Landesgartenschau findet auf dem in der Bewerbung vorgesehenen
Gelénde statt. Der endgiiltige Bereich der Landesgartenschau wird von den

Vertragsparteien nach Abschiuss des Ideen- und Realisierungswettbewerbs auf
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§2

§3

§4

der Grundlage der Bewerbungsunterlagen festgelegt.
Abweichungen vom geplanten Gelande sind in der Gesellschafterversammiung
der LGS-GmbH einvernehmlich festzulegen.

Der in der Bewerbung vorgesehene finanzielle Umfang des Projekts ist
einzuhalten und verpflichtend.

Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft soll dem Ministerprasidenten des Landes Rheinland-Pfalz
angetragen werden.

Ziele der Landesgartenschau

Die Landesgartenschau soll den vom Ministerrat verabschiedeten Ziel- und
Malinahmenkatalog der Bewerbungsleitlinien des Ministeriums fiir Wirtschatft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinlad-Pfalz (zukanftig: MWVLW) auf
der Grundlage der vorgelegten Investitions- und Durchfihrungskonzeption
(Bewerbung) der Stadt umsetzen.

Die VertragschlieRenden sind sich in dem Bestreben einig, die
Landesgartenschau zu einer eindrucksvollen Darstellung der rheinland-
pfalzischen Gartenkultur und des rheinland-pfalzischen Gartenbaues werden zu
lassen.

Sie werden darliber hinaus die Landesgartenschau in jeder geeigneten Weise
ideell férdern und sich um ein groRes allgemeines Interesse fiir den Besuch der
l.andesgartenschau bemihen. Die Projektgesellschaft setzt sich dafiir ein, dass
sich die Geselischafterverbénde und ihre Mitglieder an der Landesgartenschau
beteiligen.

Die Vertragsschliefenden verpflichten sich:

a) wahrend des Zeitraumes der Landesgartenschau andere einschlégige
Veranstaltungen, die langer als zehn Tage dauern und die
Landesgartenschau beeintrachtigen kénnen, nicht abzuhalten oder zu
fordern (Ausnahme: traditionelie Volksfeste)

b) am Tag der Eréffnung und des Abschlusses der Landesgartenschau keine
anderen gréBeren Veranstaltungen, die die Erdffnung der
Landesgartenschau beeintrachtigen kénnen, abzuhalten.

Organisationsstruktur

Veranstalter sind die Stadt Landau und die Projektgesellschaft
Landesgartenschau Rheinland-Pfalz mbH gemeinsam. Zu allen wesentlichen
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Veranstaltungen laden die Veranstalter gemeinsam ein.

2.  Fardie Vorbereitung, Durchftihrung und Abwickiung der Landesgartenschau
errichten die Veranstalter als Gesellschafter die LGS-GmbH.
Die LGS-GmbH wird spatestens 4 Wochen nach Bekanntgabe der
Entscheidung der Landesregierung zur Durchfiihrung und Férderung einer
Landesgartenschau von den Vertragsparteien errichtet.

3. Das Stammkapital der LGS-GmbH entspricht den gesetzlichen
Mindestbedingungen. Der Kapitalanteil der Stadt betragt 60% der Anteil der
Projektgesellschaft 40%.

4. Eine Nachschusspflicht des Gesellschafters Projektgesellschaft fur die LGS-
GmbH ist ausgeschlossen.

5. Unverzuglich nach der Entscheidung der Landesregierung tiber die
Durchfuhrung der Landesgartenschau, kann eine Gesamtleitung nach der
Struktur der Gesellschaftsorgane gebildet werden. Die Gesamtleitung
Ubernimmt die Aufgaben der Organe bis zur Griindung der Gesellschaft und
geht dann in diese (iber.

6.  Die verantwortlichen stadtischen Mitarbeiter bei der Durchfiihrung der
Landesgartenschau sind durch die Stadt zu verpflichten, den Organen die
erforderfichen Informationen und Unterlagen fur ihre Arbeit zur Verfugung zu
stellen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Die Geselischafter streben eine schlanke und effiziente Organisation an.

§ 5 Organe der LGS-GmbH

Die Gesellschaft hat folgende Organe:;
a) Gesellschafterversammilung

b) Aufsichtsrat

¢) Vergabeausschuss

¢) Geschaftsfuhrung

1. Die Stadt Landau wird in der Gesellschafterversammiung durch den
Oberblrgermeister, die Projektgesellschaft durch den Geschaftsfithrer und den
Aufsichtsratsvorsitzenden der Projektgesellschaft vertreten.

Ein Vertreter des MWVLW ist zu den Sitzungen mit Rederecht einzuladen.

2. Die LGS-GmbH bildet einen Aufsichtsrat. ihm gehéren an:
8 Aufsichtsrate der Stadt
4 Aufsichtsrate der Projektgesellschaft
1 Aufsichtsrat des MWVLW

Die Aufsichtsréte werden durch den Vertreter des Entsenders berufen und
abberufen. Die Aufsichtsréte kénnen sich vertreten lassen, naheres regelt die
Geschaftsordnung. Das MWVLW kann zu Sitzungen des Aufsichtsrates
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§6

9)

h)

beratende Vertreter der Landesregierung ohne Stimmrecht mit Rederecht
einladen. Der Geschaftsfilhrer des Landesverbandes Gartenbau Rheinland-
Pfalz e.V. ist in seiner Eigenschaft als Geschaftsfihrer der Projektgesellschaft
zu den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht mit Rederecht
einzuladen.

Alleiniger Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberburgermeister.

Der Vergabeausschuss ist von den Gesellschaftern paritatisch zu besetzen. Er
soll aus zwei Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder werden durch den jeweiligen
Vertreter des Entsenders berufen und abberufen. Der jeweils zustandige
Geschéftsfuhrer hat den Vergabeausschuss vorzubereiten und zu betreuen.

Die LGS-GmbH bestellt einen oder zwei Geschaftsfihrer. Die
Projektgesellschaft stellt einen Geschaftsfithrer der LGS GmbH. Die Stadt kann
einen Geschéftsfithrer der LGS-GmbH stellen. Die Gestellung des
Geschéaftsfuhrers durch den Gesellschafter Projektgesellschaft endet mit dem
Ausscheiden der Projektgesellschaft aus der LGS-GmbH.

Aufgaben der Organe

Gesellschafterversammiung:

Die Gesellschafterversammlung beschlieRt auRer in den gesetzlichen und an
anderer Stelle des Gesellschaftsvertrages genannten Fallen, tiber
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Die Entscheidungen der
Gesellschafterversammiung benétigen eine zweidrittel Mehrheit. Der
Oberblrgermeister besitzt das Vorschlagsrecht soweit nichts anderes geregelt
ist. Gesellschafterversammiung entscheidet insbesondere tiber

die Feststellung des Jahresabschiusses und iiber die Ergebnisverwendung;
den jéhrlichen Wirtschaftsplan unter Beriicksichtigung des Finanzrahmens;

die Errichtung, den Erwerb und die VerauBerung von Unternehmen und
Beteiligungen;

die Ubernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des
Unternehmensgegenstandes:

die Geschéftsordnung fir die Geschéftsfiihrer, den Vergabeausschuss und die
Gesellschafterversammlung

die Entlastung des Aufsichtsrates, des Vergabeausschusses und der
Geschaftsfiihrung;

Entscheidungen im Zuge der landschaftsplanerischen
Realisierungswettbewerbe zur Landesgartenschau, insbesondere Auswahl der
umzusetzenden Entwirfe und Auswanhl der ausfilhrenden
Landschaftsarchitekten oder der Architekten fur bauliche MaRnahmen:
Berufung und Abberufung eines Geschaéftsfilhrers nach Vorschlag durch den
Oberburgermeister.

Berufung und Abberufung eines Geschaftsfilhrers nach Vorschlag durch die
Projektgesellschaft.
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3.)

Berufung und Abberufung eines Oberbauleiters nach Vorschlag durch die
Projektgesellschaft. ‘

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat hat die Entscheidungsbefugnis zu Daueraniagen und
temporéaren MaRnahmen der Landesgartenschau.

Der Aufsichtsrat hat seine Entscheid ungen stets im Geiste des vorliegenden
Vertrages zu treffen.

Alle Entscheidungen des Aufsichtsrates bediirfen der Zustimmung der Mehrheit
der Vertreter der Stadt und einer Stimme der Projektgesellschaft.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Dem Aufsichtsrat obliegen folgende Aufgaben:

Aufstellung des Rahmenplanes und des Gesamtprogramms, endgiiitige
Gestaltung sowie Festlegung der Sonderveranstaltungen.

Vorbereitung der Entscheidungen im Zuge der landschaftsplanerischen
Realisierungswettbewerbe zur Landesgartenschau, insbesondere Auswahl der
umzusetzenden Entwirfe und Auswah! der ausfithrenden
Landschaftsarchitekten oder der Architekten fiir bauliche MaRnahmen
Vorschlgge fur die Dauernutzung nach Durchflihrung der Landesgartenschau
sowie Uber die Entwicklung des Konzepts fiir die Dauernutzung.

Beratung des jahrlichen Wirtschaftsplanes, der Finanzierungsplane im Rahmen
der fur die Vorbereitung und Durchfuhrung der Landesgartenschau zur
Verfugung stehenden Mittel und deren aktives Controlling.

Festsetzung der Ausstellungsbedingungen.

Entscheidung Uiber WerbemaRnahmen sowie das Veranstaltungsprogramm.
Berufung von beratenden Ausschiissen, Erlass von Geschéftsordnungen fur
diese Ausschiisse sowie Entscheidungen iber Empfehlungen der Ausschiisse.
Abnahme des Schlussberichtes.

Wah! des Abschlusspriifers.

Erlass der Geschaftsordnung fir den Aufsichtsrat.

Berufung des Preisgerichts nach § 9.1.

Der Aufsichtsrat tritt bei Bedarf, jedoch mindestens drei mal pro Jahr zu einer
Sitzung zusammen. Sie wird durch den Vorsitzenden einberufen.

Vergabeausschuss:

Der Vergabeausschuss definiert die Vergabeverfahren gemaR
Vergabeordnungen und nimmt alle Vergaben der LGS-GmbH im Sinne der
Vergabeordnungen vor. Kommt eine Entscheidung aufgrund eines
Stimmenpatts nicht zustande, so ist ein unabhangiger sachkundiger Jurist
hinzuzuziehen, dessen Stimme den Ausschlag gibt. Kénnen sich die Parteien
uber die Person des Juristen nicht einigen, so wird dieser vom Prasidenten des
OLG Koblenz bestimmt.
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4)

§7

§8

§9

Geschéftsfiihrung:

Beide Geschiftsfithrer sind gleichberechtigt.

Bei allen wesentlichen Handlungen bedarf es der gemeinsamen Zeich nung
beider Geschaftsfithrer. Naheres ist in der Geschaftsordnung festgelegt.

Die Geschéftsfiihrer sind an allen Sitzungen der Gesellschafter und des
Aufsichtsrates beratend teilnahmeberechtigt und sind zu diesen einzuladen. Bei
Meinungsverschiedenheiten der Geschaftsfuhrer bei der Erfillung ihrer
Verpflichtungen bzw. Wahrung ihrer Rechte ist die Entscheidung der
Geselischafterversammiung herbeizufithren.

Die beiden Geschaftsfiihrer bleiben Beschaftigte der Stadt (soweit bestehend)
bzw. der Projektgesellschaft. Die Projekigesellschaft stellt ihren Geschaftsfuhrer
vom Tagesgeschéft in der Projektgesellschaft frei. Die Gestellung des
Geschaftsfiuhrers begriindet keine zeitliche oder &rtliche Verpflichtung. Die
Stadt und die Projektgesellschaft haben sicherzustellen, dass die
Geschaftsfuhrer entsprechend den Beschlissen der Organe handein.

Beratende Ausschiisse

Fur die Bearbeitung von Detailfragen kénnen beratende Ausschiisse berufen
werden.

Bei gértnerischen Ausschiissen wird jeweils die Halfte, bei sonstigen
Ausschiissen mindestens ein Drittel der Mitglieder aus der Vorschlagliste der
Projektgesellschaft entnommen.

Aufgaben von Mitarbeitern

Stadt und Projektgeselischaft verpflichten sich dafir zu sorgen, dass ihre
jeweiligen Mitarbeiter, soweit sie mit der Vorbereitung, Durchftihrung und
Abwicklung der Landesgartenschau befasst sind, die ihnen Ubertragenen
Aufgaben im Geiste dieses Vertrages vollziehen.

Durchfiihrung der Landesgartenschau

Die LGS GmbH schreibt auf Basis der RPW (Richtlinien fiir
Planungswettbewerbe RPW 2008 in der Fassung vom 12. September 2008)
einen Ideen- und Realisierungswettbewerb aus, um ausfuhrungsfahige ldeen
fur die Gestaltung des Gelandes der Landesgartenschau unter
Berticksichtigung der von der Stadt (und ggf. dem Grundstiickseigentiimer Land
Rheinland-Pfalz) gewtinschten Nachnutzung zu erhalten.

Der Aufsichtsrat beruft ein Preisgericht, welches die eingereichten Arbeiten
bewertet. Er beré&t die Gesellschafterversammlung, welche Vorschlage
ausgefiihrt werden sollen. (Bestellung, Preisgericht siehe RPW §6 Zf (1) ) Das
MWVLW ist im Preisgericht angemessen zu berlicksichtigen.
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2,

Die Vergabe der Lose der LGS-GmbH ist grundsaétzlich nur an Auftragnehmer
vorzunehmen, die aufgrund ihrer Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit befahigt sind, an einer berufsstandischen Leistungsschau
teilzunehmen. Die Ausschreibungen und Vergaben beim Verfahren nach
VOB/A bzw. VOL/A erfolgen entsprechend dem Bewilligungsbescheid des
MWVLW.

Die Projektgesellschaft asst fir die landschaftsgartnerisch gepragten Baulose
der Daueranlage die Vergabeunterlagen gemaR VOB/A §10 — exklusive
Leistungsverzeichnis — von einem externen sachkundigen Juristen entwickeln
und stellt diese der LGS-GmbH zur Umsetzung zur Verfigung. Deren
Verwendung ist bindend.

Wahrend der Dauer der Durchfithrung wird unter Beteiligung aller Sparten des
Gartenbaues nach einem vom Aufsichtsrat aufzustellenden Zeitplan
Sonderschauen in Freigelande und in Hallen durchgefihrt. Firdie
Sonderschauen wird die LGS-GmbH geeignete Rdume von ca. 1000 m? zur
Verfligung stellen. Der Umfang des beanspruchten Freigeldndes wird fir die
einzelnen Sonderschauen durch den Aufsichtsrat festgelegt und soll 4.000 m?
Wechselflor, 1.000 m? Themengarten sowie 400 m2 Grabgestaltung nicht
unterschreiten.

§ 10 Rahmenplan und Finanzierung der Landesgartenschau

§ 11

Die Stadt wird der LGS-GmbH die fur den Investitionshaushalt und den
Durchfuhrungshaushalt der Landesgartenschau zweckbestimmten Mittel zur
Verfugung stellen.

Der Treffpunkt Rheinland-Pfalz wird durch die LGS GmbH technisch
bereitgestellt und dem Land fir die Durchfiihrung kostenfrei zur Verfiigung
gestellt (GebaudegréRe mindestens 120 m?).

Vergiitung

Far die Leistungen der Projektgeselischaft werden dieser von der Stadt pro Jahr
160.000,- Euro zuzlglich gesetzlicher USt. fiir vier Jahre vergitet. Die
Zahlungen erfolgen in insgesamt 16 gleichen Raten, beginnend mit dem
30.06.2010 und endend mit dem 30.06.2014.

Fordert die ausfiihrende Stadt von der Projektgeselischaft weitere Leistungen,
so sind diese angemessen zu vergliten.

Solite wahrend der Vertragslaufzeit innerhalb eines Jahres der Index der
tariflichen Monatsverdienste der Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich im
Vergleich zum Vorjahr den Wert von 2,00% Ubersteigen, so wird die Vergitung
an die Projektgesellschaft fiir

das laufende Jahr und die Folgejahre um den die 2,00 % Ubersteigenden
Prozentwert angehoben. Bei einer negativen Entwicklung des Index im
Vergleich zum Vorjahr um mebhr als 2,00 % wird die Vergitung an die
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Projektgesellschaft um den die 2,00 % wberschreitenden Prozentwert reduziert.
Diese Vereinbarung gilt tiber die gesamte Vertragslaufzeit fiir jedes Jahr
separat und beginnt im Vergleich der indizes von 2011 zu 2010 im Jahr
2011.Der Index der tariflichen Monatsverdienste der Arbeitnehmer in
Deutschland, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt ermittelt die
Preissteigerungen der Gehalter prozentual zum Vorjahr.

§ 12 Markenrechte

Die Projektgesellschaft stellt das einheitliche Logo fur Landesgartenschauen in
Rheinland Pfalz zur Verfligung. Dieses Logo ist zur duReren Darstellung der
Landesgartenschau in allen Printmedien und digitalen Versffentlichungen zu
verwenden. Das Logo kann entsprechend den Anwendungsrichtlinien an das
jeweilige Image der Stadt bzw. das Logo der LGS GmbH angepasst werden.

§ 13 Sonstige Vereinbarungen und Bedingungen der Landesgartenschau

1. Mit Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung 2014,
gemaR § 6 (1) a endet der Vertrag, jedoch spatestens am 31.12.2015.
Mit Beendigung des Vertrages scheidet die Projektgeselischaft unverziiglich,
bei Auszahlung des Geselischaftsanteiles, als Gesellschafter aus der LGS
GmbH aus.

2. Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform

3. Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Auslegung des Vertrages, die
zwischen den Vertragspartnern nicht ausgeraumt werden kénnen, streben die
Vertragspartner zunachst eine Beilegung durch Vermittlung eines Schlichters
an. Die Auswahl des Schlichters erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

4.  Falls keine auRergerichtliche Einigung zustande kommt, ist Mainz
ausschlieBlicher Gerichtsstand fir die Streitigkeiten aus diesem Vertrag.

§14 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages lasst die

Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen unberiihrt, soweit Treu und Glauben dem
nicht zwingend entgegenstehen.
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Landau, den

Far die
Stadt Landau

Hans-Dieter Schlimmer
Oberbilirgermeister

Fur die Projektgesellschaft

/.

Welmar Rietmann
Geschaftsfuhrer

Wilhelm Z
Geschaftsfiihrer
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