

Bauvorhaben:	Anlage für Waldhunde Zoo Landau	
Bauherr:	Zoo Landau	04.11.2013

**Baukostenberechnung**

LNr	Kogr.	LV-Bezeichnung	Summe € NETTO	Summe ges. € BRUTTO
0	300.000	ABBRUCHARBEITEN	7.480,00 €	8.901,20 €
1	300.001	GERÜSTBAUARBEITEN	- €	- €
2	300.002	ERDARBEITEN	6.050,00 €	7.199,50 €
3	300.003	ENTWÄSSERUNGS- KANALARBEITEN	4.620,00 €	5.497,80 €
4	300.004	MAURERARBEITEN	2.420,00 €	2.879,80 €
5	300.005	BETON-UND STAHLBETONARBEITEN	13.200,00 €	15.708,00 €
6	300.006	NATURWERKSTEIN / BETONWERKSTEINARB.	- €	- €
7	300.007	ZIMMERER- und HOLZBAUARBEITEN - Vordach	4.950,00 €	5.890,50 €
8	300.008	STAHLBAUARBEITEN	- €	- €
9	300.009	ABDICHTUNGSARBEITEN GEGEN WASSER	- €	- €
10	300.010	DACHDECKUNGSARBEITEN (Dachbegrünung)	- €	- €
11	300.011	DACHABDICHTUNGSARBEITEN	- €	- €
12	300.012	SPENGLERARBEITEN	- €	- €
13	300.013	PUTZ- und STUCKARBEITEN	8.400,00 €	9.996,00 €
14	300.014	FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2.400,00 €	2.856,00 €
15	300.015	ESTRICHARBEITEN	- €	- €
16	300.016	TISCHLERARBEITEN - Stalltüren	3.080,00 €	3.665,20 €
17	300.017	HOLZVERKLEIDUNG WÄNDE	5.060,00 €	6.021,40 €
18	300.018	BESCHLAGARBEITEN	- €	- €
19	300.019	ROLLADEN- SONNENSCHUTZ;	- €	- €
20	300.020	METALLARBEITEN - BOXENABTRENNUNGEN	1.980,00 €	2.356,20 €
21	300.021	FENSTERBAUARBEITEN	3.740,00 €	4.450,60 €
22	300.022	GEBÄUDEREINIGUNGSARBEITEN	- €	- €
23	300.023	MALER- UND LACKIERERARBEITEN	3.520,00 €	4.188,80 €
24	300.024	KORROSIONSSCHUTZ AN STAHL- ALUKONSTR:	- €	- €
25	300.025	BODENBELAGSARBEITEN - BESCHICHTUNG	3.200,00 €	3.808,00 €
26	300.026	TAPEZIERARBEITEN	- €	- €
27	300.027	TROCKENBAUARBEITEN	- €	- €
		<b>300 SUMME BAUKONSTRUKTION</b>	<b>70.100,00 €</b>	<b>83.419,00 €</b>
28	400.28	HEIZUNGSINSTALLATION	5.200,00 €	6.188,00 €
29	400.39	SANITÄRINSTALLATION	4.600,00 €	5.474,00 €
30	400.30	ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN	- €	- €
31	400.31	LUFTTECHN. ANLAGEN	- €	- €
32	400.32	ELEKTROINSTALLATIONEN	4.400,00 €	5.236,00 €
		<b>400 SUMME TECHNISCHE ANLAGEN</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>16.898,00 €</b>

LNr	Kogr.	LV-Bezeichnung		
33	500.07	ZÄUNE UND TORE	4.950,00 €	5.890,50 €
34	500.08	GLASSCHEIBEN IN ZÄUNE	15.620,00 €	18.587,80 €
35	500.09	FINDLINGE	21.450,00 €	25.525,50 €
36	500.09	WASSERLAUF AUSSENANLAGE	4.180,00 €	4.974,20 €
37	500.10	PFLASTERARBEITEN	4.180,00 €	4.974,20 €
38	500.11	BEPFLANZUNG - DEKORATIONEN	5.940,00 €	7.068,60 €
		<b>500 SUMME AUSSENANLAGEN</b>	<b>56.320,00 €</b>	<b>67.020,80 €</b>
39	700.01	NEBEKOSTEN	16.800,00 €	19.992,00 €
		<b>700 SUMME NEBENKOSTEN</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>19.992,00 €</b>
		<b>Zusammenstellung</b>		
	300	<b>BAUKONSTRUKTION</b>	<b>70.100,00 €</b>	<b>83.419,00 €</b>
	400	<b>TECHNISCHE ANLAGEN</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>16.898,00 €</b>
	500	<b>AUSSENANLAGEN - VORGEHEGE</b>	<b>56.320,00 €</b>	<b>67.020,80 €</b>
	700	<b>NEBENKOSTEN</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>19.992,00 €</b>
		<b>SUMME gesamt</b>	<b>157.420,00 €</b>	<b>187.329,80 €</b>

Landau, 04.11.2013

Peter Buchert  
Architekt