

Bieterliste

Maßnahme: Ausbau Kreisverkehr An 44 / Nordring / Fortstraße in Landau in der Pfalz
Vergabe der Straßenbauarbeiten und der anteiligen Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Bieter	Angebots- summe geprüft EUR (netto)	anteilige Kosten Stadtbauamt EUR (netto)	anteilige Kosten Stadtbauamt EUR (brutto)	Angebots- summe ungeprüft EUR (brutto)	Angebots- summe geprüft EUR (brutto)	Kostenschätzung des Stadtbauamtes Gesamtsumme EUR (brutto)
Strabag AG, Darmstadt	56.884,16	48.433,52	57.635,89	67.692,15	67.692,15	26.346,60
N.N. Bieter 2	50.643,53	42.611,47	50.707,64	60.265,80	60.265,80	
N.N. Bieter 3	50.437,33	42.437,97	50.501,18	60.020,42	60.020,42	
N.N. Bieter 4	38.482,08	32.378,82	38.530,80	45.793,68	45.793,68	

Bieterliste

Maßnahme: Ausbau Kreisverkehr An 44 / Nordring / Fortstraße in Landau in der Pfalz
Vergabe der Straßenbauarbeiten und der anteiligen Baustelleneinrichtung

Straßenbauarbeiten

Bieter	Angebots- summe ungeprüft EUR (netto)	Angebots- summe geprüft EUR (netto)	Angebots- summe ungeprüft EUR (brutto)	Angebots- summe geprüft EUR (brutto)	Kostenschätzung des Stadtbauamtes Gesamtsumme EUR (brutto)
Strabag AG, Darmstadt	315.173,24	315.173,24	375.056,16	375.056,16	313.776,23
N.N. Bieter 2	354.205,11	354.205,11	421.504,08	421.504,08	
N.N. Bieter 3	363.936,94	363.936,94	433.084,96	433.084,96	
N.N. Bieter 4	365.899,06	365.899,06	435.419,88	435.419,88	

Bieterliste

Maßnahme: Ausbau Kreisverkehr An 44 / Nordring / Fortstraße in Landau in der Pfalz
Vergabe der Straßenbauarbeiten und der anteiligen Baustelleneinrichtung

Gesamtangebot

Bieter	Angebotssumme ungeprüft EUR (brutto)	Angebotssumme geprüft EUR (brutto)	Kostenschätzung des Stadtbauamtes EUR (brutto)
Strabag AG, Darmstadt	508.187,81	508.187,81	
N.N. Bieter 2	535.742,51	535.742,51	
N.N. Bieter 3	543.204,71	543.204,71	
N.N. Bieter 4	545.204,71	545.204,71	396.540,73