

Bieterliste

Maßnahme: Jahreszeitvertrag für Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Brücken und Bauwerken im Stadtgebiet Landau in der Pfalz, Betonsanierungsarbeiten (LOS 1), Naturstein- und Mauerwerkssanierung (LOS 2), Naturstein- und Mauerwerkssanierungsarbeiten an Ufermauern und Stützwänden (LOS 3) für die Zeit vom 01.05.2019 bis 30.04.2022

| Angebot Nr. | Bieter/Bietergemeinschaft | Lose | Angebotssumme ungeprüft EUR | Angebotssumme geprüft EUR | Kostenschätzung des Stadtbauamtes EUR |
|-------------|---|-------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Bieter N.N. | LOS 1 | 61.880,71 | 61.880,71 | LOS 1: 48.672,19 LOS 2: 39.925,10 LOS 3: 89.532,63 |
| | | LOS 2 | 54.057,54 | 54.057,54 | |
| | | LOS 3 | 75.617,60 | 75.617,60 | |
| 2 | Bieter N.N. | LOS 1 | 170.053,95 | 170.053,95 | |
| | | LOS 2 | 191.714,55 | 191.714,55 | |
| | | LOS 3 | 392.321,21 | 392.321,21 | |
| 3 | Bieter N.N. | LOS 1 | 151.101,63 | 151.101,63 | |
| | | LOS 2 | 134.245,92 | 134.245,63 | |
| | | LOS 3 | 230.048,94 | 230.048,94 | |
| 4 | Peter Walz Nachf. Natursteine GmbH, Eberbach-Gaimühle | LOS 1 | 43.134,05 | 42.487,04 | |
| | | LOS 2 | 36.499,20 | 35.951,72 | |
| | | LOS 3 | 72.188,55 | 71.105,73 | |
| 5 | HWP Substanz Bau GmbH, Mannheim | LOS 1 | 33.811,18 | 33.811,18 | |
| | | LOS 2 | 44.068,90 | 44.068,90 | |
| | | LOS 3 | 73.876,94 | 73.876,94 | |

Bieterliste

| Angebot Nr. | Bieter/Bietergemeinschaft | Lose | Angebotssumme ungeprüft EUR | Angebotssumme geprüft EUR | Kostenschätzung des Stadtbauamtes EUR |
|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 6 | Bieter N.N. | LOS 1 | 78.898,40 | 78.898,40 | |
| | | LOS 2 | nicht abgegeben | nicht abgegeben | |
| | | LOS 3 | nicht abgegeben | nicht abgegeben | |

Die Angebote Nr. 2 und 3 mussten gem. § 16d VOB/A wegen unangemessen hoher Einheitspreise von der Wertung ausgeschlossen werden.